



# AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

PA N° 095/2021 - TP N° 0019/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

## PROPOSTA DE PREÇO

<b>LICITANTE:</b>			
<b>EMPRESA:</b>	AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167		
<b>BAIRRO:</b>	MATERNIDADE		
<b>CIDADE:</b>	PATOS	<b>CEP:</b>	58701-504
<b>FONE:</b>	83 9 8138-3314	(00) 0000-0000	<b>EMAIL:</b> ametistaeireli@gmail.com
<b>CNPJ:</b>	29.828.673/0001-16		<b>ISNC. E:</b> ISENT0

### OBJETO:

Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado na Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel



**AMETISTA**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167  
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB  
CNPJ: 29.828.673/0001-16  
EMAIL: ametistaireli@gmail.com

PA Nº 095/2021 - TP Nº 0019/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

## CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

### OBJETO:

Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado na Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel

LICITANTE:			
RAZÃO SOCIAL:	AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CEP:	58701-504
ENDEREÇO:	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167	EMAIL:	ametistaireli@gmail.com
BAIRRO:	MATERNIDADE	CIDADE:	PATOS
CNPJ:	29.828.673/0001-16	FONE:	83 9 8138-3314
DADOS BANCARIOS:	BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG: 4982 / OP: 03 / CC: 643-8		

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VL UNIT	P. TOTAL
1.0	Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado na Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel	serv	1,00	R\$ 53.160,83	R\$ 53.160,83
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.160,83</b>

### PREÇO GLOBAL

EM ALGARISMO:	R\$ 53.160,83
POR EXTENSO:	cinquenta e três mil, cento e sessenta reais e oitenta e três centavos

Prazo de execução: **02 (dois) meses, a contar do recebimento da Ordem de serviço;**

Validade da proposta: **Manteremos por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação.**


Pagamentos: **Em acordo com o Edital**

Origem dos serviços Ofertados: **Em acordo com o Edital**

**DECLARA**, para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, aos quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

**DECLARA** ainda, que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

Patos - PB 22, julho, 2021

  
Clovis de M. Dantas Junior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 160772579-7

CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS JUNIOR  
ENGº CIVIL CREA: 160772579-7

  
José Thayronne Vieira de Moraes  
Socio Administrador  
CPF: 052.069.314-03

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
ADMINISTRADOR



## RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF: PA Nº 095/2021 - TP Nº 0019/2021

OBJETO:

Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado na Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel

Prezada Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos a obra de Contratação de empresa especializada, para o objeto já mencionado, pelo preço global de

<b>EM ALGARISMO:</b>	R\$ 53.160,83
<b>POR EXTENSO:</b>	cinquenta e três mil, cento e sessenta reais e oitenta e três centavos

conforme planilha orçamentaria de preços em anexo.

b) O prazo máximo de execução dos serviços é de 02 (dois) meses, a contar do recebimento da Ordem de serviço; conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

Patos - PB 22, julho, 2021

José Thayronne Vieira de Moraes  
Socio Administrador  
CPF: 052.059.314-03

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
ADMINISTRADOR


Clovis de Medeiros Dantas Junior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 160772579-7

CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS JUNIOR  
ENGº CIVIL CREA: 160772579-7

**OBRA:** Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado  
**DESCRIÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021, TOMADA DE PREÇO Nº. 00019/2021  
**LOCAL:** Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel  
**DATA:** 22/07/2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						4.906,34
1.1	S02624	Remoção e reposição de meio-fio	ORSE	m	474,96	10,33	4.906,34
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						48.254,49
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	474,96	46,61	22.137,89
2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	475,02	54,98	26.116,60
<b>VALOR TOTAL COM BDI JA INCLUSO:</b>							<b>53.160,83</b>

  
**Clovis de M. Santos Junior**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 CREA: 150772579-7

  
**José Thayronne Vieira de Moraes**  
**Socio Administrador**  
 CPF: 052.069.314-03

**OBRA:** Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado  
**DESCRIÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021, TOMADA DE PREÇO Nº. 00019/2021  
**LOCAL:** Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel  
**DATA:** 22/07/2021

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. S02624 - Remoção e reposição de meio-fio (m)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10928236	13,99	1,53
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,19200407	10,55	2,03
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,56</b>

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00156266	463,36	0,72
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,00543939	479,63	2,61
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,25761326	2,90	0,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32081312	2,97	0,95
					<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>5,03</b>

<b>VALOR:</b>	<b>8,59</b>
<b>VALOR ENCARGOS (111.06%):</b>	<b>2,18</b>
<b>VALOR BDI (20.21%):</b>	<b>1,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>10,33</b>

2.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01636837	80,00	1,30
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,75914086	32,99	25,04
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>26,34</b>

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00335259	475,51	1,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33815955	17,59	5,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35158220	13,94	4,90
					<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>12,43</b>

<b>VALOR:</b>	<b>38,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.69%):</b>	<b>3,96</b>
<b>VALOR BDI (20.21%):</b>	<b>7,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>46,61</b>

2.2. 93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04542666	80,00	3,63
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	0,83871417	36,68	30,76


**OBRA:** Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado  
**DESCRIÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021, TOMADA DE PREÇO Nº. 00019/2021  
**LOCAL:** Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel  
**DATA:** 22/07/2021

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00519846	75,17	0,39
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>34,78</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790681	17,50	5,56
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12028473	0,91	0,10
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03862867	20,27	0,78
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15571435	0,51	0,07
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00327903	8,74	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790681	13,94	4,43
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>10,96</b>

<b>VALOR:</b>	<b>45,74</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.69%):</b>	<b>3,52</b>
<b>VALOR BDI (20.21%):</b>	<b>9,24</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>54,98</b>

  
**Clovis de M. Dantas Junior**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 150772/2014

  
**José Thayronne Vieira de Moraes**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 052.069.314-03



**OBRA:** Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado  
**DESCRIÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021, TOMADA DE PREÇO Nº. 00019/2021  
**LOCAL:** Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel  
**DATA:** 22/07/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.906,34	100,00 %		100,00 %
			4.906,34		<b>4.906,34</b>
2	MOVIMENTO DE TERRA	48.254,49	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			24.127,25	24.127,24	<b>48.254,49</b>
		53.160,83	29.033,59	24.127,24	53.160,83
			29.033,59	53.160,83	

*Clovis de M. Dantas Junior*  
**Clovis de M. Dantas Junior**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 CREA: 26072179-7

*José Thayne de Morais*  
**José Thayne de Morais**  
**Socio Administrador**  
 CPF: 052.069.314-03

**OBRA:** Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado  
**DESCRIÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021, TOMADA DE PREÇO Nº. 00019/2021  
**LOCAL:** Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel  
**DATA:** 22/07/2021

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	5,07
<b>TOTAL</b>		<b>5,81</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,14
DF	Despesas financeiras	1,16
R	Riscos	0,98
<b>TOTAL</b>		<b>5,28</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,63
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7,28</b>

**BDI = 20,21%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Clovis de M. Dantas Junior*  
**Clovis de M. Dantas Junior**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 021.000.000-00

*José Thayronne Vieira de Moraes*  
**José Thayronne Vieira de Moraes**  
 Socio Administrador  
 CPF: 052.050.314-03



**OBRA:** Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado  
**DESCRIÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021, TOMADA DE PREÇO Nº. 00019/2021  
**LOCAL:** Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel  
**DATA:** 22/07/2021

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>50,51</b>	<b>20,28</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>9,52</b>	<b>7,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>8,86</b>	<b>3,70</b>

**Horista = 85,69%**  
**Mensalista = 48,16%**

**A + B + C + D**

*Cwp*  
Clovis de M. Santos Junior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 13071575-7

*JTM*  
José Thayronne Vieira de Moraes  
Socio-Administrador  
CPF: 052.069.314-03