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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS PMPI N° 00024/2022

PROPOSTA

OBJETO: A presente licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo menor prego tem por objeto a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO NA
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA RUA DEPUTADO
CESAR LOUREIRO, TRECHO 01, NO BAIRRO MACAPA, CONFORME PLANILHAS.

A empresa CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda — CNPJ-MF, sob no 34.960.012/0001-80, com sede na
Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa; bairro Maia; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel — PB, neste ato representada
pelo Sr®. FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua
Frei Mariano Estima, S/N; Bairro Maia; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel — PB, inscrito no Cadastro de Pessoa
m Fisica do Ministério da Fazenda — CPF, sob no 079.772.684-50,

Prezados Senhores,

Nos termos da licitagdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

PRECO | PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANT. | UNIT. TOTAL
(R$) (RS)

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO NA
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
1.0 | SOBRE COLCHAO DE AREIA NA RUA | SERV. 1,00 54.205,90 | 54.205,90
DEPUTADO CESAR LOUREIRO, TRECHO 01,

NO BAIRRO MACAPA, CONFORME
PLANILHAS.

TOTAL GERAL = | 54.205,90

Valor total da proposta (R$) = 54.205,90 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E
NOVENTA CENTAVOS).

Wy

Prazo de execugdo: 2 (DOIS) meses;
Pagamento: conforme edital.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Princesa Isabel - PB, em 29 de julho de 2022..
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CAMARA&SANTOS CONSTRUCGES E CONSULTORIA LTDA
"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"

CNPJ N°. 34.960.012/0001-80 Inscricdo Municipal: 11.011/2019
CAMARA & SANTOS e CAMARA & SANTOS

ENGENHARIA - Enpderego: Rua Frei Mariano Estima,13, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP; 58.755-000 o

REF: TOMADA DE PRECO/PMPI: N° 00024/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO NA PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAQ DE AREIA NA RUA DEPUTADO CESAR LOUREIRO, TRECHO 01, NO
BAIRRO MACAPA, CONFORME PLANILHAS.

| BDI = 20,00% |
Item Descrigio Unidade| Quantida P"“’[:!“]'“"“ Prego total (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 606,84
TOPOGRAFO COM ENCARGOS
11 |JOROBRATO COM S H 12,00 35.14 42168
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
12 A oo H 12,00 15.43 185,16
2 |MOVIMENTO DE TERRA 924,15
21 |REGULARIZAGAO DE SUB LEITO M2 457,50 2,02 924,15
3 |PAVIMENTO 46.746,74
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
31 1400X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 122,00 507 B.120,74
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
32 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). Mz 457,50 88,80 40.820,00
AF_05/2020
4 |PASSEIO/CALGADA 5.928,17
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
41 1Loco, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 8,78 67549 892047
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

CUSTO TOTAL DA OBRA C/ BDI =] 54.205,90,

O orgamento de execugdo da referida obra, por contrato, € CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINCO

REAIS E NOVENTA CENTAVOS

San\os Validade da Proposta: 60 dias

on Wi Prazo de execug¢fio da obra: 2 (dois) meses.
F'\uande‘znhe\to c"‘;‘;“e,—ﬂ ¢ }

CREM oo Princesa Isabel - PB, 29 de julho de 2022,
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ENGENHARIA

CNPJ N°. 34.960.012/0001-80

CAMARA&SANTOS CONSTRUCbES E CONSULTORIA LTD

"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"

Inscrigdo Municipal: 11.011/2019
Enderego: Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP: 58.755-000

Ajﬂhl
CAMARA & SANTOS

ENGENHARIA

lREF: TOMADA DE PRECO/PMPI: N° 00024/2022

‘ QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI
| OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO NA PAVIMENTACAO EM
l PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAQ DE AREIA NA RUA DEPUTADO CESAR LOUREIRO, TRECHO 01, NO
BAIRRO MACAPA, CONFORME PLANILHAS.
|
‘ Local: Princesa Isabel - PB
CUSTOS INDIRETOS
Descri¢fio do item Sigla do Item Porcentagem informada
Administragdo Central AC 3,20%
Seguro ¢ Garantia S+G 0.32%
Risco R 0,50%
Despesas financeiras DF 1,02%
™\ IMPOSTOS
Descrigiio do item Sigla do Item Porcentagem informada
Custos Tributarios Totais T T 10,65%
Tributos Federais 8,15%
‘ Tributarios Estaduais 0,00%
| Tributos Municipais 2.50%
| Lucro L 2,04%
: O cdlculo do BDI se dard conforme a seguinte formula:
| BDI=[(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)]
| -1 *100
| (1-T)
| Tributos Porcentagem informada
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
INSS 4,50%
SUBTOTAL 8,15%
1ss| 2,50%
~ TOTAL GERALJ 10,65%
[ TAXA DE BDI ADOTADA = I 20,00% |
T CLR Princesa Isabel - PB, 29 de julho de 2022,
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RESPONSAVEL TECNICO E LEGAL
RG: 3789468 SSP/PB

CPF: 079.772.684-50




CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"

c"?ﬁg‘ & SANTOS - CNIr‘J -N". 34-1.960.0!2’0001-80 hﬁc.rigéo.Mumc.iml.‘ 11.011/2019 D CANTOS
ENHARIA Enderego: Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa, Maia, Princesa Isabel - PB, CEP: $8.755-000 ENGENHARIA
IPnraIba ]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRICAO Sty MENTLI.‘,’I
GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1.50% 1.50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0.60% 0,60%
A6 Salério educagio 2,50% 2.50%
A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT 3.00% 3.00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
Bl Repouso Semanal ¢ Feniados Remunerado 18.,06% NAQ INCIDE
f\ B2  |Feriados 433% | NAO INCIDE
; B3 |Auxilio enfermidade 0.88% 0.67%
B4 13° Salario 10,87% 8.33%
Bs Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6  |Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7  [Dias de Chuva 2,19% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidende de Trabalho 0.11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 7.96% 6,10%
B10 Salario Maternidade 0.,03% 0.03%
B TOTAL 4522% 15,83%
GRUPO C Yo %
Cl Aviso Prévio Idenizado 4.81% 3.63%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0.11% 0.09%
C3 Férias Idenizadas 537% 4.09%
C4 Depésito Recisiio Sem Justa Causa 3.86% 2,89%
Cs Idemzagiio Adicional 0.40% 031%
C TOTAL 14,55% 11,01%
. GRUPO D Y %
&—:/ DI Incidéncia dos Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B 7,60% 2,66%
‘ D2 Remcidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.40% 0.31%
Indenizado
‘ D TOTAL 8,00% 2,97%
| [ VALOR MAXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)|  8457% | 4661% |
i an\os Princesa Isabel - PB, 29 de julho de 2022.
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CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"
CNPI N, 34.960.012/0001-80  InscrigAo Municipal: 11.011/2019 e

Enderego: Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP: 58.755-000 o

REF: TOMADA DE PRECO/PMPI: N° 00024/2022

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
SOBRE COLCHAO DE AREIA NA RUA DEPUTADO CESAR LOUREIRO, TRECHO 01, NO BAIRRO MACAPA, CONFORME

PLANILHAS.
BDI = 26,14 % |
Num. lcémgo ud Descrigdo Totall
1 ]02.000.00 M2 REGULARIZAGAO DE SUB LEITO
Prego unitdrio idéntico ao da planilha de referéncia 1680
nao necessitando portanto de composicao :
20,000000 %  BODI 1.680 0,340
Totalpor M2 ... 2,02
Sao DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS por M2.
2 l1o1169 M2 EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR -
7
%6 0.178300 M3 | CETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 94,810 1638
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,
4385 0.035000 MIL PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAQ 812,080 28,42
REGIONAL DE PECAS POR M2)
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM
CILINDRO AGO LISO, POTENCIA B0 HP, PESO
5684 0,003100 CHP OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 148,490 0,46
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM
CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
5685 0,130800 CH| OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 55,180 .22
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CALCETEIRO COM ENCARGOS
8: 0,4021 727
fezen 200 OMPLEMENTARES 18,060 ¥
p SERVENTE COM ENCARGOS -
1 2 '
88316 0,402100 H COMPLEMENTARES 14,610 5,87
ARGAMASSA TRAGO 1°3 (EM VOLUME DE
88628 0,020400 M3 CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 412,030 8,41
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
20,000000 % aDi 74,000 14,800
Total por M2 .......... 3 88,80
Sao OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS por M2.
3 IBB253 H AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
244 1000000 H  AUXILIAR DE TOPOGRAFO 11,270 11,27
37372 1000000 H  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,810 0,81
37373 1000000 H  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,010 0,0
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO -
43469 1,000000 H  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0,070 0,07
COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
43493 1000000 H  (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 0,620 0,62
CAIXA)
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE
95322 1000000 H  TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 0,080 0,08
HORISTA
20,000000 %  BDI 12,860 2,570
TotalporH ............ : 15,43

S&0 QUINZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS por H




Num, JCodigo ud IDescﬁqio Tuhfl

4 }90781 H TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
7592 1,000000 H  TOPOGRAFQ 27,590 27,59
37372 1,000000 H  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,810 081
37373 1000000 H  SEGURC - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,010 0,01
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFC -
43468 1000000 H  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0,070 0,07
COLETADO CAIXA)
EP| - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
43493 1000000 H  (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 0,620 062
CAIXA}
CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFQ
95406 1,000000
. R (ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA 0180 0.8
20000000 %  BOI 29,280 5,860
Totalpor™ ... 35,14

Sao TRINTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS por H.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO RETC, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE
5 94273 M FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

AREA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR

370 07
0007600 M3 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 90,000 083
MEIO-FIQ OU GUIA DE CONCRETO, PRE-
4059 1005000 M MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/457 CM (H X 27,670 27,81
118 7t
83309 0.374000 H PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,180 6.80
SERVENTE COM ENCARGOS
83316
0,384000 H COMPLEMENTARES 14,610 5.61
ARGAMASSA TRACCO 1.3 (EM YOLUME DE
88629 0,002000 M3 CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARC 482,310 0,86
MANUAL AF_08/2019
20,000000 4 BhI 41,810 8,380
Total por M ... 5017

Sao CINQUENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS por M.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITC EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_07/2016

SARRAFO NAQ APARELHADC *2,5 X 10* CM, EM
4460 2,500000 M MACARANDUBA, ANGELIM CU EQUIVALENTE DA 7,940 19,85
REGIAC - BRUTA

SARRAFC *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA CU

4617 2,00 M EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA 4580 G16
CARFINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGES
&2 1
882 2196000 H P EMENTARES 17,960 3872
8308 1,083000 H  PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,180 36,05
SERVENTE COM ENCARGOS
18 4 232000 .
83 , 232000 H COMPLEMENTARES 14,610 81,83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1 2,73 (EM
MASSA SECA DE CIMENTC/ AREIA MEDIA! BRITA
94964 1,113000 , 386,95
M3 ). PREPARO MECANCC COM SETONEIRA 400 856,650
L. AF_00/2021
20,000000 % B0t 562 660 12,530
Total por M3 ............. 675,19

Sdo SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS por M3.
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