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PROPOSTA DE PREÇOS 

~ 
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CÂMARA & SANTOS 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB 
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS PMPI N° 00003/2023 

PROPOSTA 

OBJETO: A presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO 
DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS. 

A empresa CÂMARA&SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda — CNPJ-MF, sob no 34.960.012/0001-80, com sede na 
Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa; bairro Maia; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel — PB, neste ato representada 
pelo Sr°. FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua 
Frei Mariano Estima, S/N; Bairro Maia; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel — PB, inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda — CPF, sob no 079.772.684-50, 

Prezados Senhores, 

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

1.0 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PRA PRESTAR SERVIÇO DE 
ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO 
DE PRINCESA ISABEL, CONFORME 
PLANILHAS. 

SERV. 1,00 79.625,08 79.625,08 

TOTAL GERAL = 79.625,08 

Valor total da proposta (R$) = 79.625,08 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos). 

Prazo de execução: 3 (três) meses; 
Pagamento: conforme edital. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.' 

Princesa Isabel - PB, em 13 de abril de 2023.. 
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CÂMARA & SANTOS 
ENGENHARIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CNPJ: 34.960.012/0001-80; Rua Frei Mariano Estima,s/n, Bairro Maia; 
Princesa Isabel-PB; CEP: 58.755-000; E-mail: camaraesantos@gmail.com 

Contato: Fluanderson (83) 999259627 T 



CÂMARA & SANTOS 

CÂMARA&SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 
"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA" 

CNPJ N°. 34.960.012/0001-80 Inscrição Municipal: 11.011/2019 

Endereço: Rua Frei Mariano Estima,l3, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP: 58.755-000 
CÂMARA & SANTOS 

ENtENHARiA 

REF: TOMADA DE PREÇO/PMPL N° 00003/2023 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAR SERVIÇO DE 
ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS. 

RDI = 20,00°/> 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Preço unitário 

(R$) 
Preço total (R$) 

I VEDAÇÃO 20.480,59 

1 . 1 
PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 x 65cm) -
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

Iv42 70 2 ,63 6785 , 3622 18. , 5 

1.2 
DÌVISORIA EM GRANITO SINA ANDORINI-IA POLIDO, 
E = 2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - 

}2ev 02 
M2 2,66 796,37 2.118,34 

2 FORRO 5.242,97 

2 1 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF 05/2017 P 

M2 I 27 ,01 41,28 5.242,97 
r 

3 ESQUADRIAS 11.544,16 
3.1 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM M2 2,42 274.07 663,25 

3.2 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, 
INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE PUXADOR 

M2 7, 14 810,85 5.789,47 

3.3 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021 

UN 6,00 249,34 1.496,04 

3.4 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 'IMPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 

M2 3,36 1.070,06 3.595,40 , 

26.118,30 4 1 PINTURA 

4.1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2
46909 , 2,77 1.299,38 

4.2 APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA M2 469,09 26,76 12.552,85 

4.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF 06/2014 

M2 469,09 16,20 7.599,26 

4.4 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF 06/2014 

M2 123,33 18,12 2.234,74 

4.5 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

M2 123,33 19,72 2.432,07 

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 16.239,06 

5 1 TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

_AF 01/'01f 

UN 25,00 188,11 4.702,73 



CREp, P~ FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.822.946-0 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL 
RG: 3789468 SSP/PB 
CPF:079.772.684-50 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Preço unitário

(R$) 
Preço total (R.$) 

5.2 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_0 l /2016 

U N 19,00 152,45 2.896,55 

LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 x 22,5 - 18 W - 
6000K - G- LIGHT OU SIMILAR 

[ 1N 19.00 59,66 1 133 54 

.4 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

1 !N 1,00 90,62 90,62 

5.5 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
(EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL 
(PAREDE), ATÉ 9000 btulh 

( ' N 4.0 388,34 1.553,36 

5.6 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
(EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI - WALL 
(PAREDE), de 12000 btulh até 18000 btu/h 

I N 12,00 423,16 5.077,92 

5.7 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
I)E 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 t ' N 12,00 65,36 784,32 

CUSTO TOTAL DA OBRA Cl BDI = 79.625,08 

O orçamento de execução da referida obra, por contrato, é SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO 
REAIS E OITO CENTAVOS. 

~~0•~ ►~tos ~ 
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Validade da Proposta: 60 dias 

Prazo de execução da obra: 03 (TRÊS) meses. 

Princesa Isabel - PB, 13 de abril de 2023. 

Ú 
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CÂMARA & SANTOS 
ENGENHARIA 

CRONOGRAMA FÍSICO -
FINANCEIRO 

CNPJ: 34.960.012/0001-80; Rua Frei Mariano Estimas/n, Bairro Maia; 
Princesa Isabel-PB; CEP: 58.755-000; E-mail: camaraesantos@gmail.com 

Contato: Fluanderson (83) 999259627 4 



FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.822.946-0 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL 
RG: 3789468 SSP/PB 
CPF: 079.772.684-50 

CÂMARA & SANTOS 
ENGENHARIA 

CÂMARA&SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 

"CÂMARA&SANT0S ENGENHARIA" 

CNPJ N°. 34.960.012/0001-80 lnscriçao Municipal: 11.011/2019 

Endereço: Rua Frei Mariano Estima,l3, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP: 58.755-000 
CÂMARA & SANTOS 

ENGENHARIA 

REF: TOMADA DE PREÇO/PMPI: N° 00003/2023 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA 

ISABEL, CONFORME PLANILHAS. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS J VALOR (RS) % ITEM 1° Mês 2° Mês ( 3° Mês 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

1 VEDAÇÃO 20.480,59 25,72% 
100,00% 

20.480.59 

2 FORRO 5.242,97 6,58% 
100,00% 

5.242,97 

3 ESQUADRIAS 11.544,1 6 I4,50% 
70,00% 30,00% 

8.080,91 3.463,25 

4 PINTURA 

- 

26.118, 30 
- 

32,80% 
80,00% 20,00% 

20.894,64 5.223,66 

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 16.239.06 20,39% 
20,00% 70,00% 10,00% 

3.247.81 11.367.34 1.623,91 

` Valores talam 1 79.62 ,0 . 
MENSAL Y$.971,37 40.342,89 10.310,81 

36,38% 50,67% 12,95% 

ACUMULADO 
28.971,37 69.314.27 79.625.08 

36,38% 87,05% 100,00% 

Princesa Isabel - PB, 13 de abril de 2023. 
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CÂMARA & SANTOS 
lN ULNHAR1A 

BDI E ENCARGOS SOCIAIS 

~ 

CNPJ: 34.960.012/0001-80; Rua Frei Mariano Estirna,s/n, Bairro Maia; 
Princesa Isabel-PB; CEP: 58.755-000; E-mail: camaraesantos@gmail.com 

Contato: Fluanderson (83) 999259627 



CÂMARA & SANTOS 
E;GEN+ANTA 

CÂMARA&SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 
"CÂMARA&SANTOS ENGENHARIA" 

CNPJ N°. 34.960.012/0001-80 Inscrição Municipal: 11.011/2019 

Endereço: Rua Frei Mariano Estima,l3, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP: 58.755-000 CÂMARA & SANTOS 
ENGENHARIA 

REF: TOMADA DE PREÇO/PMPI: N° 00003/2023 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO B.DI 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA 
ISABEL, CONFORME PLANILHAS. 

Local: Princesa Isabel - PB 

CUSTOS INDIRETOS 

Descrição do item j Sigla do Item ` Porcentagem informada 

Administração Central AC 3,14% 

Seguro e Garantia S + G 0,74% 

Risco R 0,98% 

Despesas financeiras DF 1,16% 

IMPOSTOS 

Descrição do item Sigla do Item Porcentagem informada 

Custos Tributários Totais T 6,1.5% 

Tributos Federais 3,65% 

Tributários Estaduais 0,00% 

Tributos Municipais 2,50% 

Lucro L 6,17% 

O cálculo do BOI se dará conforme a seguinte fórmula: 

BDI =( ( l + AC + S + G + R) * ( 1 + DF) * (1 + L) ] 
*100 -1 

(1-T) 

Tributos Porcentagem informada 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

SUBTOTAL 3,65% 

ISSI 2,50% 

TOTAL GERAL' 6,15% 

TAXA .DE BOI ADOTADA = 20,00% 

O(JJ J\A , 
, 

Princesa Isabel - PB,_ 13 de abril dc 2023. 
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CPF: 079.772.684-50 
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CÂMARA & SANTOS 
ENGENHARIA 

CÂMARA&SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 

"CÂMARA&SANTOS ENGENHARIA" 
CNPJ N°. 34.960.012/0001-80 Inscrição Municipal: 11.011/2019 

Endereço: Rua Frei Mariano Estima,l3, Casa, Maia, Princesa Isabel— PB, CEP: 58.755-000 
CÂMARA & SANTOS 

ENGENHARíA 

Paraíba 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA 
MEr sAL1ST 

A 
GRUPO A % ye

Al INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1.00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

AS SEBRAE 0,60% 0,60% 

A( Salário educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT 3,00% 3,00°/o 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0.00% 

A TOTAL 36,80% 36,80% 

GRUPO B % 

RI Repouso Semanal e Feriados Remunerado 18,01% NÃO INCIDE 

132 Feriados 4,30% NÃO INCIDE 

13.3 Auxílio enfermidade 0,85% 0.66% 

134 13` Salário 0,78% 8,33% 

135 Licença Paternidade 0,07% 0.06% 

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56°/o 

B7 Dias de Chuva 1,98% NÃO INCIDE 

B8 Auxilio Acidende de Trabalho 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 13,70% 10,59% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0.02% 

B TOTAL 40,54% 20,30% 

GRUPO C % % 

Cl Aviso Prévio Idenizado 4,45% 3,45% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 

C3 Férias Idenizadas 0,50% 0,39% 

C4 DepcSsRo Reçisão Seat Justa Causa 4,08% 3,163á 

CS Idenização Adicional 0,37% 0,29°o 

C TOTAL 9,50% 7,37% 

GRUPO D % 4/0 

1) I Incidcncia dos Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B 18,60% 7,47° 0 

1 )2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0.39% 0,31% 

1) TOTAL 18,99% 7,78% 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D) 105,83% 72,25% 

FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.822.946-0 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL 
RG: 3789468 SSPIPB 
CPF:079.772.684-50 

Princesa Isabel. PB, 13 de abril de 2023. 
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CÂMARA & SANTOS 
ENGENHARIA 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
UNITÁRIOS (CPU) 

~ 

CNPJ: 34.960.012/0001-80; Rua Frei Mariano Estima,s/n, Bairro Maia; 
Princesa Isabel-PB; CEP: 58.755-000; E-mail: camaraesantos@gmail.com 

Contato: Fluanderson (83) 999259627 



CÂMARA A SANTOS 
GEGEYHAG A 

CÂMARA&SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 
"CÂMARA&SANTOS ENGENHARIA" 

CNPJ N°. 34.960.012/0001-80 Inscrição Municipal: 11.011/20.19 

Endereço: Rua Frei Mariano Estima,l3, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP: 58.755-000 
cAtaasA a SANTOS 

EN GEE HA A 

REF: TOMADA DE PREÇO/PMPI: N° 9000312023 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME 

PLANILHAS. 

BDI =20,90 % 

"UI" 
Código Ud Descrição Total 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
1 101876 UN BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

A F_I0/2020 

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM 

39795 1,000000 ITN BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 
DISJUNTORES DIN 
r~icvl IVJA. A ttti ,.v 1 : Lo I,Dlvl 

VOLUME DE CIMENTO, CALE AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA 

87367 0,004400 M3 EMBOÇO/MASSA 
ÚNICAJASSENTAMENTO DE 

88247 0,325900 H 

88264 0,325900 H 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
*RAT.TTTAT AV (1°/^fn)n 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

20,000000 % BDI 

61,360 

581,390 

61,36 

2,56 

15,800 5,15 

19,790 6,45 

75,520 

Total por UN 

15,100 

São NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS por UN. 

90,62 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, LIMA 

2 102189 LiN 
FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

_ PUXADOR. AF 01/2021 

3104 1,000000 Cl 

88316 1,994000 H 

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA 
DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 
CROMADO, CONTEMPLANDO 
DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., 
PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO 
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, 
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

144,350 144,35 

15,530 30,97 

88325 1,995000 H 
VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

16,270 32,46 
COMPLEMENTARES 

20,000000 % BDI 207,780 41,560 



1'UIH 

Código Ud Descrição Total 

i 

Total por UN 

São DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS por UN. 

249,34 

~ 102491 M2 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 

~ 
~ 

6085 

7348 

12815 

88310 

88316 

0,160000 L 
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR 

8,030 1,28 

0,497000 L TINTA ACRILICA PRENJUM PARA PISO 15,320 7,61 

0,010000 UN FITA CREPE ROLO DE 25 MM X SOM 7,400 0,07 

0,275000 H PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

20,650 5,68 

0,115000 H SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

15,530 1,79 

20,000000 % BDI 16,430 3,290 

Total por M2 19,72 

São DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS por M2. 

10565 JM2 I PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 x 65cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

11262 1,000000 M2 
Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - 
fornecimento e execução 

56,540 56,54 

20,000000 % BI)1 56,540 11,310 

Total por M2 67,85 

São SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS por M2. 

5 1.3096 ¡N2 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE 

FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR 

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, 
13857 1,000000 M2 inclusive ferragens de fixação e instalação, 

exclusive puxador 
20,000000 % BDI 

Total por M2 

675,710 

675,710 

675,71 

135,140 

São OITOCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS por M2. 

810,85 

6 13157 UN 
LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 x 22,5 -18W  - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR 

13946 1,000000 UN 
Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 

33,970 33,97 
W - 6000K G Light ou similar 

2436 0,500000 H ELETRICISTA (HORISTA) 15,000 7,50 

6111 0,500000 H SERVENTE DE OBRAS 11,140 5,57 

158 0,102000 UN Almoço (Participação do empregador) 14,000 1,43 

10492 0,004500 UN Cesta Básica 165,000 0,74 

10761 0,102000 UN 
Refeição - café da manhã ( café com leite e 
dois pães com manteiga) 

5,000 0,51 

20,000000 % BDI 49,720 9,940 

Total por UN 59,66 

São CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS por UN. 

r 



Código Ud Descrição I Total 

7 13271 UN INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 btu/h 

39664 

39662 

2,500000 M 

?,50()000 M 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E 
= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E 
= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS 

34,460 86,15 

22,400 56,00 

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 
37591 2,000000 UN ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 27,520 55,04 

MINIMA 70 KG, BRANCO 

34794 2,200000 H 
MECÂNICO DE REFRIGERACAO 
(HORISTA) 

242 2,200000 H AJUDANTE ESPECIALIZADO 11,560 25,43 

14,960 32,91 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

39714 3,000000 M ISOLAMENTO TERMICO DE 4,800 14,40 

TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, 
AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM 

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, 
37457 3,000000 M LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 3,700 11,10 

MM 

37370 4,100000 H Á~ ~TACAO - HORISTA (COLETADO 
0,970 3,98 

TERMINAL A COMPRESSAO EM 

1570 10,000000 UN 
COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

0,650 6,50 
MM2, 1 FURO E I COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO MS 

11976 6000000 UN CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 
1,290 7,74 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM 

BUCHA DE NYLON SEM ABA SIO, COM 

7568 9,000000 UN 
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

0,790 7,11 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

EXAME
37372 4,700000 H 

CA
S - HORISTA (COLETADO 

0,810 3,81 

37371 4,700000 H 
TRANS
CAIXA)

PORTE - HORISTA (COLETADO 
0,700 3,29 

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
43491 2,300000 H (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,150 2,65 

COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

43484 2,300000 H (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,070 2,46 

COLETADO CAIXA) 
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, 

SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
13246 4,000000 UN 0,480 1,92 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", 
COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE 
1 Ld\L\f11VLLSlr 1!W - L'l11rLU.4J t 

43460 2,300000 1 i 
ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

0,780 1,79 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
/\
1~L'1Ü~t11VLL:lr Lt1J - L 111VLW1C1 JL'L\YL:1V 11. - 

43467 2,300000 H 
HORISTA (ENCARGOS 0,560 1,29 
COMPLEMENTARES - COLETADO 

37373 4 700000 II 
SEGURO - HORISTA (COLETADO 

0,010 0,05 
CAIXA) 

20,000000 % BDI 323,620 64,720 

Total por UN  388,34 

São TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS por UN. 

1' 



1" UI" 
Código Ud Descrição Total 

8 1324 UN 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E 

CONDENSADORA ), HI - WALL (PAREDE), de 12000 btu/h até 18000 btu/h 

39664 

39662 

3,000000 M 

3,000000 M 

I Iltw UI: wtsNL rLeAl V EL, U = 311 -. 
0.79 MM, PARA AR-CONDICIONADO.
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
rnhlFRr•I AN 
1 LIbU UL L.UUKL tLEhIVEL U" r4 , lo = 
0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO' 
INSTA4ACOF_S GAS RESIDENCIAIS E 
rM.AxurlAlc 
SUPORTE MA(}FRANCESA EM ACO. ABAS 

34,460 

22,400 

103,38 

67,20 

37391 2.0040UtA) tIN IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 27,520 55,04 
RG HRANCO 

34794 2,200000 H MECANICO DE REFRIGERACAO (IIORIS'I'A) 14,960 32,91 

242 2,200000 H ANDANTE ESPECIALIZADO 

EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 
39714 3.000000 M TERMICO DE TURUTACAO DE AR 

CONDICIONADO. AGUA QUENTE, DN I", F.= 

37457 3,000OOOM 
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEI., IISA 
PVC TRANSPARENTE. :3/8" XI .5 MM 

37370 170000011 ALIMENT'ACAO- HORISTA(COLEFADO 
CAIXA) 
1 EKMINAL A GUMYKESSAU EM IAIHKE 

1570 10.000000IRJ ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. I FURO 
E I COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE 
FIVACAn A.I< 

11976 6.000000 UN
CHl7MBADOR DIAMETRO li4" COM 
PARAFUSO L4" X 40 MM 
HUICHA DE NYLON SEM ABA SIO, COM 

7568 9.000000 UN
PARAFUSO DE6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA PHILLIPS 

37372 4.700000H EXAMES. HORISTA(COLETADOCAIXA) 

37371 3,700000 H 
TRANSPORTE- HORISTA(COI.ETADO 

0.700 3,29 
CAIXA) 

Elo - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
434)1 2.300000H (ENCARGOS COMPLEMENTARES- LISO 2,65 

COLETADO CAIXA) 

E.PI - PAMII.IA ELETRICISTA - IIORISTA 
43484 2.300000Ii (ENCARGOS COMPLEMENTARES- 1,070 2,46 

COLETADO CAIXA) 

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, 

13246 4,000000 LM 
SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA 

0180 1.92 
DIAMETRO 5'16", COMPRIMENTO 3'4", COM 
PORCA E ARRUELA LISA LEVE 

FERRAMENTAS- FAMILIA ELETRICISTA -
43460 2,300000 H HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES- 0,780 479 

COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
43467 2.300000 H HORIS'CA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0,560 1.29 

COLETADO CAIXA) 

11.560 25,43 

4.800 14,40 

3,700 11,10 

0,970 4,56 

0,650 6,50 

1.290 7,74 

0,790 7,11 

0.810 3,81 

37373 4.700000E SEGURO- HORIS'TA(COLETADO CAIXA I 0.010 

20,000000 o HDI 352,630 

Total por UN 

São QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS por UN. 

0,05 

70,530 

423,16 

9 191 M2 
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E = 2cm, INCLUSIVE 

MONTAGEM COM FERRAGENS - Rev 02 

12984 

2511 

1,000000 M2 

2,660000 M 

Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm 

para divisória 

Perfil Aço boa, Cantoneira abas iguais - I" s 

I /8" (1,19kg/m) 

537,320 

19,960 

537,32 

53,09 

4750 2,40000011 PEDREIRO(FIORISTA) 15.090 36,00 

Ir



Código Ud Descrição Total 
6111 

158 

10492 

10 8228 M2 I 

10841 

4750 

158 

1379 

10492 

10761 

370 

2,400000 H SERVENTE DE OBRAS 11,140 26,74 

0,490000 UN Almoço (Participação do empregador) 14,000 6,86 

0,022000 UN Cesta Básica 165,000 3,63 
20,000000 % BDI 663,640 132,730 

Total por M2 796,37 

São SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS por M2. 

PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP =2 CM 

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

0,950000 CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, 

226,410 215,09 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 
CM2, E_ *2* CM 

0,700000 H PEDREIRO (HORISTA) 15,000 10,50 

0,070000 UN Almoço (Participação do empregador) 14,000 0,98

CIMENTO O PORTLAND COMPOSTO CP II-0,900000 KG 0,800 0,72 

0,003200 UN Cesta Básica 165,000 0,53 

Refeição - café da manhã( café com leite e 0,070000 UN 
dois pães com manteiga) 

5,000 0,35

AREIA MEDIA - POSTO 
0,002200 M3 JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 100,000 0,22 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
20,000000 % BDI 228,390 45,680 

Total por M2 274,07 

São DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS por M2. 

11 88485 M2 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF 06/2014 

6085 

88310 

88316 

0,160000 L 

0,039000 H 

0,014000 H 

20,000000 % 

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

BDI 

8,030 

20,650 

15,530 

2,310 

Total por M2 

São DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS por M2 

1,28 

0,81 

0,22 

0,460 

2,77 

12 88488 MZ 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

7356 0,330000 L 
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, 
COR BRANCO FOSCO 

22,840 7,54 

88310 0,299400 H 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

20,650 6,18 

88316 0,089000 H 
SERVENTE COM ENCARGOS 

15,530 1,38 
COMPLEMENTARES 

20,000000% BDI 15,100 3,020 

Total por M2 

São DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS por M2 

18,12 

13 88489 MZ 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 



' UI" 

Código Ud Descrição Total 

7356 0,375000 I. 
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. 

22,840 8,57 
COR BRANCO FOSCO 

88310 0,187000H 
PINTOR COMENCARGOS 

20,650 3,86 
COMPLEMENTARES 

88316 8069000 H 
SERVENTE COM ENCARGOS 

15,530 1,07 
COMPLEMENTARES 

20,000000 % BDI 13,500 2,700 

Total por M2 16,20 
São DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS por M2. 

14 91341 M2 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SELANIE ELASTICO 

142 0,882900 
310M MONOCOMPONENTE A BASE DE 
L POLIUR}i' LANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS 
BUCHA DE NYLON SEM ABA SIO, COM 

75GK 4,816600 UN 
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

0.790 3,81 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE 
DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 

36888 6,850400 M EM ALUMI TO PERFIL 25, 61,590 421,92 
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO 
OU BRILHANTE, PARA I FACE 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 
VENEZIANA, ACABAMENTO 

39025 0,589300 UN ANODIZADO NATURAL, SEM 708,780 417,68 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 
CM 

88309 0,382600H 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

19,580 7,49 
COMPLEMENTARES 

88376 0,19100011 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

20.000000 % BDI 

42,870 

15,530 

891,720 

Total por M2 
São MIL E SETENTA REAIS E SEIS CENTAVOS por M2 

37,85 

2,97 

178,340 

1.070,06 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
15 93128 UN CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

90447 

90456 

90466 

91$42 

91852 

RASGO EM .ALVENARIA PARA 

2,200000 M 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF 05/2015 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA 

1,000000 UN INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/20I S 
CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA 

2,200000 M RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF 05/2015 
ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGAM, PVC, DN 20 MM (I /2"), 

2,000000 M PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ELETRODUTO FLEXÍVEL, 

CORRUGAM, PVC, DN 20 MM (1/21, 
2,700000 M PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

4,810 

3,080 

10,58 

3,08 

10,130 22,29 

4,870 9,74 

6,670 18,01 



91924 

91937 

91940 

91953 

8,900000 M 

0,875000 UN 

1,00000 UN 

1,000000 UN 

20,000000 % 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_I2/2015 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
l0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

BDI 

2,560 

8,370 

11,180 

22,060 

127,040 

Total por UN 
São CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS por 
UN. 

22,78 

7,32 

11,18 

22,06 

25,410 

152,45 

YURI LU UL I UIVIALA I t SWIE.1Vl,IAL I1M,LUI1`IJU ICTMAIJA IUA/L,UV, C,AIAA 

16 93141 UN ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AI Ah/N111 

90447 

90456 

90466 

91842 

91852 

91926 

91937 

91940 

91996 

2,200000 M 

1,000000 UN 

2,950000 M 

2,000000 M 

2,200000 M 

12,900000 M 

0,375000 UN 

1,000000 UN 

1,000000 UN 

20,000000 % 

RASGO EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA 
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 3,080 
(4X4 OU 4X2). AF 05/2015 
CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 10,130 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_0S/2015 
ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 4,870 
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 6,670 
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMBNTO E INSTALAÇÃO. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 3,760 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

BDI 156,760 

Total por UN 

4,810 

8,370 

11,180 

25,990 

10,58 

3,08 

29,88 

9,74 

14,67 

48,50 

3,14 

11,18 

25,99 

31,350 

188,11 



1,  U lll 

Código Ud Descrição Total 

São CENTO E OITENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS por UN. 

17 93661 UN 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 

1& 

1570 

34616 

88247 

88264 

96113 

345 

3315 

M2 

2,000000 UN 

1,000000 UN 

0,095200 H 

0,095200 H 

TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO MS 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 
6 ATE 32A 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

20,000000 % BDI 

0,650 

49,790 

15,800 

19,790 

54,470 

Total por UN 

1,30 

49,79 

1,50 

1,88 

10,890 

São SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS por UN. 

65,36 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P 

0,025000 KG 
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 
1,24MM (0.009 KG/M) 
GESSO EM PO PARA 

0,996400 KG REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E 
i ISO (TF.RAI . 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* 

4812 1,354000 M2 CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 10,650 
COI ,OCACAOI 

20250 0,007800 KG SISAL EM FIBRA 12,000 

40547 0,030800 CENT 
29,410 

88269 0,631300 H 19,460 

88316 0,315600 H 15,530 

20,000000 % 34,400 

Total por M2 

São QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS por M2. 

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 

GESSEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
BDI 

41,390 

0,760 

i ,03 

0,76 

14,42 

0,09 

0,91 

12,29 

4,90 

6,880 

41,28 

19 COM P_001 M2 APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA 

Valor unitário idêntico ao da planilha de 
referência, não necessitando portanto de 
composição. 

20,000000 % BDI 22,300 

Total por M2 

„~. ~"`'~J.~~IZtOs •P j~. . C~r~s~Vta~: 

.&¡sptl

EtK~~t~b 

CRF-p` 

22,300 

4,460 

São VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS por M2. 

26,76 

Princesa Isabel - PB, 13 de abril de 2023. 

FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS 
ENGENHEIRO CIVIL, - CREA: 161.822.946-0 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL 
RG: 3789468 SSP/PB 
CPF:079.772.684-50 


